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A KISS Cégcsoport Általános Szerződési Feltételei 
 

mely vonatkozik a KISS cégcsoport valamely tagja által Megrendelőként kiküldött alvállalkozói és beszállítói 
rendelésre, melyben hivatkozásként a KISS Cégcsoport általános szerződésének feltételei szerepelnek.  

 
 

I. A VÁLLALKOZÁS TÁRGYA  
I.1. Megrendelő a megrendelésben részletezi a megrendelt kivitelezés / beszállítás tárgyát. Ugyanebben a 

megrendelésben szabályozza az egyedi igényeket, és a műszaki tartalmat.  
I.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy megértette, áttanulmányozta, felülvizsgálta és összehasonlította az 

ajánlatadáshoz szükséges információkat, tervrajzokat és műszaki leírásokat. A felülvizsgálat során nem 
ismert fel hibát vagy ellentmondást. A kivitelezésnél beépítésre, illetve felhasználásra kerülő 
anyagoknak, valamint a vállalkozói munkának az érvényes Magyar/EU Szabvány előírásainak meg kell 
felelni. Vállalkozó a magyar szabványnak megfelelő I. osztályú minőségű teljesítést vállal. A 
szabályozások esetleges eltérése esetén mindenkor a szigorúbb előírás érvényes.  

I.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy önmaga, illetve alvállalkozói jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeiket független vállalkozóként hajtják végre és tulajdonosai, illetve munkavállalói 
nincsenek alkalmazotti kapcsolatban Megrendelővel.  

I.4. Vállalkozó a munkát végzők szakmai végzetségét igazolja, kérés esetén végzettségük igazolását 
bemutatja. 

 
II. VÁLLALKOZÁSI DÍJ  

II.1. Megrendelő a munka vállalkozói díjaként megfizeti Vállalkozónak a megrendelésben szereplő összeget.  
II.2. A Vállalkozó által megadott fixár és az egységárak a szerződés teljesítéséig érvényes prognosztizált árak, 

árkülönbözet ezekre nem számolható fel. A fix vállalási ár a tervekben és specifikációkban leírt munkák 
valamennyi tételét tartalmazza – azoknak a kiegészítő- és többletmunkáknak a vállalkozási díját is, 
amelyek a tervdokumentációból esetleg hiányoznak, de elengedhetetlenül szükségesek a szerződés 
tárgyát képező beruházás hiánytalan és tökéletes befejezéséhez. Azon tételeket, amelyekre a Vállalkozó 
nem adott árat, a Megrendelő úgy tekinti, hogy azt a vállalkozói díj tartalmazza, így azok 
Megrendelőnek külön nem számolhatók fel.  

II.3. A szerződés tartalmazza a szükséges mellékmunkák elvégzését. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses 
munkálatok megvalósításához szükséges teljes dokumentációt Megrendelő képviselőitől átvette.  

III. HATÁRIDŐK  
III.1. A kivitelezési / szállítási határidőket a megrendelés tartalmazza.  
III.2. Vállalkozó köteles a munkavégzéshez szükséges körülményeket biztosítani, az időjárási adottságoknak 

megfelelően (pl. téliesítés kiépítése és fenntartása). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy a megrendelésben / ajánlatban meghatározott munkálatokat a határidő ismeretében, és az időjárási 
sajátosságok figyelembe vételével tette meg, így az időjárásból fakadó nehézségekre (fagypont alatti 
hőmérséklet, szeles idő, stb.) alapított pótköltség iránt igényt nem támaszthat.  

IV. PÉNZÜGYI FIZETÉSI FELTÉTELEK  
IV.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a megrendelésben / ajánlatban foglalt műszaki 

tartalom igazolt megvalósulása esetén jogosult számlázásra. A vonatkozó megrendelésben 
meghatározott számú, részszámlát állíthat ki, az ahhoz tartozó tartalom teljesülése esetén.  

IV.2. A műszaki tartalom teljesítésének igazolását kizárólag a megrendelés vonatkozó pontjában meghatározott, 
Megrendelő által kijelölt képviselője, a tárgyi munkálatok műszaki vezetője végezheti.  
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a műszaki vezető által került leigazolásra a 
teljesítés, az arra vonatkozó számlát Megrendelő jogosult visszaküldeni.  
Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi rendeleteknek megfelelő, az átalányáras elszámolás 
szabályai szerint részszámlákat, illetve számlát állít ki, melyet megküld Megrendelőnek (3792 
Sajóbábony, Gyártelep P.F.: 4.). 

IV.3. A részszámla kiállításának alapja a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv.  
IV.4. A vállalkozói végszámla a jelen megrendelésben és annak mellékleteiben rögzített valamennyi munka I.o. 

minőségben hibátlan és hiánytalan elvégzése után nyújtható be, melynek alapja a műszaki átadás - 
átvételi jegyzőkönyv. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeit a Vállalkozónak kell biztosítani. A 
számla a felmerült minőségi és mennyiségi hiányok megszüntetése után nyújtható be a Megrendelő 
felé. A végszámla benyújtásának előfeltétele továbbá a szükséges műbizonylatok, eredeti nyelvű, illetve 
magyar nyelvű, a hazai megfelelősség igazolására szóló nyilatkozatok, a kivitelezői nyilatkozatok és a 
megvalósulási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása.  



Oldal: 2 / 8 

 

IV.5. A részszámla és a végszámla hivatalos átvétele Megrendelő központjában, összegének átutalása a 
megrendelésben meghatározottak történik, a szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével. 
Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítására jogosult.  

IV.6. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező követeléseit, 
járandóságait harmadik személyre csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult 
engedményezni.  

V. KÖTBÉR-KAMAT  
V.1. A részszámlák és a végszámlák értékéből 5% jóteljesítési garancia címén visszatartásra kerül, amely a 

garancia idő letelte után, a garanciális bejárást követően, a garanciális felülvizsgálat hibajegyzékben 
rögzített hibák igazolt kijavítása után kerül elszámolásra. A Vállalkozó a számlái kiállítása során a 
számla összegét a nettó vállalkozási díjból számított jóteljesítési garancia összegével csökkenti, azonban 
az általános forgalmi adót a teljes esedékes összegre vetítve tünteti fel a számláján, majd fizeti be az 
APEH részére. 

V.2. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke a kikötött ellenszolgáltatás, mint kötbéralap 
figyelembe vételével napi 0,05%, maximum 15%.  
Hibás teljesítés esetén – ha a Megrendelő kijavítást kér – a kötbér mértéke a késedelmivel azonos. A 
késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a 
legmagasabb mértéket.  
Hibás teljesítés esetén – ha a Megrendelő kijavítást nem kér – a kötbér mértéke a hibával érintett 
szolgáltatás 8%-a.  
A teljesítés Vállalkozó hibájából történő lehetetlenülése (meghiúsulása) esetén a kötbér mértéke a 
vállalkozói díj 20%-a.  
Vállalkozó hozzájárul, hogy a Megrendelő az esedékes kötbér összegét a számlából levonja.  
A kötbér alapja a vállalkozói díj ÁFA-val növelt összege.  

V.3. Megrendelő a késedelmi kötbéren felül követelheti a Vállalkozótól:  
 • A késedelem miatt elszenvedett kárának megtérítését.  
 • Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti százalékok szerint 

számított kötbért.  
V.4. A kötbér alapja:  

 • Késedelem esetén az elmaradt teljesítésének nagysága, a szerződés szerinti szakaszszámla 
értéke, birtokbaadási késedelem esetén a teljes szerződéses összeg.  

 • Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett munka Vállalkozó költségvetésében 
szereplő szerződés szerinti értéke.  

 • Meghiúsulás esetén a teljes szerződéses összeg.  
 
V.5. A kötbérek felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek és a számlából (rész vagy 

végszámlából) azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a Vállalkozó, az általa kiállított számlában 
levonásba helyezi.  

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS  
VI.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyeztetett és jóváhagyott kivitelezési idő ütemtervben 

meghatározott részhatáridők 15 munkanappal történő túllépése esetén vagy olyan hibás teljesítés esetén, 
amelynek a kijavítása a 15 munkanapot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – 
a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a 
Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, 
vagy nem pótolja megadott határidőn belül.  

VI.2. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha  
 • Az ütemterv kötbérterhes részhatáridőket nem tartja be.  
 • A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén.  
 • Hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényben és a 

megrendelésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor 
nincsenek meg a törvényben és a megrendelésben meghatározott tulajdonságok.  

 • A szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.  
VI.3. Mentesülnek a felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

 • Bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza.  
 • Bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudták teljesíteni. Vis Maior esetén a 

kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról 
és megszüntetéséről haladéktalanul értesíteni köteles.  
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Vis maior olyan esemény, amelyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak és a szerződéses teljesítést 
befolyásolja, a szerződés szempontjából Vis Maiornak tekinthető (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, stb.).  

VI.4. Megrendelő a szerződés felmondása esetén csak az addig elvégzett munkák kifizetésére kötelezhető.  
 

VII. MŰSZAKI FELTÉTELEK  
A MUNKA ÜTEMEZÉSE, ÜTEMTERV  

VII.1. Vállalkozó a megrendelés elfogadását követő három napon belül munkáiról műszaki ütemtervet készít, és 
azt Megrendelő képviselőjével jóváhagyatja. A Vállalkozó a munkálatok felelős műszaki irányítását a 
Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával maga végzi. Az ütemtervet Megrendelővel 
közösen, hetente értékeli, és közösen keresik a lehetőséget annak ésszerű javítására. Az ütemtervtől való 
egy hetes elmaradás esetén akciótervet dolgoznak ki a lemaradás behozására (nyújtott munkaidő, több 
műszak, hétvégi, munkaszüneti napon történő munkavégzés, stb.). Az akciótervben foglaltak 
végrehajtása a Megrendelő számára többletköltséget nem eredményezhet.  
Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben 
megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő képviselőjének figyelmét ezek 
akadályoztatásokra időben felhívja.  
Ha a vállalkozó a tervdokumentációban kiírt anyagokat a szükséges időben beszerezni nem tudja, 
előzetesen a Megrendelő képviselőjének jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos 
műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, az ilyen helyettesítés azonban 
késedelmet és többletköltséget nem eredményezhet.  

VII.2. Megrendelő jogosult a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni, a 
Vállalkozó által beépítésre javasolt anyagok és berendezések helyett más, a minőségi előírásoknak 
megfelelő anyagot választani. Amennyiben a változtatásnak anyagi vagy határidő vonzata van, úgy ezek 
csak szerződés módosítás keretében rendezhetők. A szerződésmódosítás kezdeményezése minden 
esetben Vállalkozó feladata.  

VII.3. Tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő képviselőjének az építési napló mellékletét 
képező jóváhagyásával alkalmazhat.  
Vállalkozó minőségellenőrzési tervet készít, és ad át Megrendelő képviselőjének  
a szerződés létrejöttét követő 30 naptári napon belül .  

VII.4. Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrend meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles 
figyelembe venni.  

VII.5. Vállalkozó köteles a munka végrehajtása során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély, 
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni. Az építési engedélyen és a hozzá tartozó 
szakvélemények beszerzéséhez szükséges terveken, a közmű és forgalomkorlátozási engedélyeken 
kívül valamennyi szükséges engedély megszerzése a Vállalkozó feladatát képezi, illetékei és költségei a 
Vállalkozót terhelik. A Megrendelő ehhez a tőle elvárható adminisztratív segítséget köteles megadni.  

A MUNKATERÜLET ÁTVÉTELE  
VII.6. Megrendelő jogosult és köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban – jegyzőkönyvileg – 

átadni.  
VII.7. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát 

megvizsgálni az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 2 napon belül jegyzőkönyvben 
rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.  
Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja, ezt követően a munkaterület alkalmasságával 
kapcsolatban kifogással nem élhet, ebből eredően határidő módosítást nem kezdeményezhet, illetve 
többletköltségeket nem érvényesíthet még abban az esetben sem, ha utólag bizonyítható, hogy az 
alkalmatlanság fennáll.  

VII.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni továbbá, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Vállalkozó írásbeli jelzése alapján 
Megrendelő intézkedik a hibák, illetve hiányosságok kijavításáról. Amennyiben a Vállalkozó 
ellenőrzési kötelezettségét elhanyagolja, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy 
hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha utólag bizonyítható, hogy a 
hibát vagy hiányosságokat más vállalkozó követte el.  

VII.9. Vállalkozó feladata munkaterületének, eszközeinek és beépített szerkezeteinek, anyagainak felelős őrzése.  
VIII. ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK  

VIII.1. Vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az alvállalkozó 
tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az alvállalkozók kiválasztása esetén köteles a Megrendelővel 
előzetesen egyeztetni és a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozók adatait (cégadatok, alkalmazottak 
személyes adatai, alvállalkozó által használt járművek, illetve a Megrendelő által megadott egyéb 
adatok) a Megrendelő részére megadni.  
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VIII.2. Vállalkozó köteles a szerződéses díj 20%-át meghaladó értékű alvállalkozói szerződéseit előzetesen a 
Megrendelőnek bemutatni. Megrendelő a Vállalkozó által bevonni kívánt alvállalkozók kiválasztásánál 
vétójoggal élhet. Vállalkozó által kötelezően bemutatandó alvállalkozói szerződéseket Megrendelő 
jogosult ellenjegyezni, a bejelentett alvállalkozók ellen – annak indoklása mellett – vétóval élni, 
továbbá a már megkötött alvállalkozói szerződések felbontását is kezdeményezni.  

VIII.3. Megrendelő jogosult kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozónak későbbi szubalvállalkozók 
foglalkoztatását, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiáját, eszközeit.  

IX. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSE  
IX.1. Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt Építési naplót köteles vezetni az Építési Napló vezetésére vonatkozó 

jogszabályok szerint, és azt köteles a kivitelezés helyszínén tartani. A szerződő felek a naplóbejegyzésre 
meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az építési naplóban 
megnevezett személyek jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban 
rögzíteni kell.  

IX.2. Az építési naplóban minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kell kerüljön, mely szerződés szerinti 
munkák megvalósításával kapcsolatos.  

IX.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell zárni és a záró 
bejegyzést a feleknek alá kell írni.  

X. VÁLLALKOZÓ HELYSZÍNI KÉPVISELŐJE  
X.1. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által a munkaterületen állandó műszaki irányítást és 

felügyeletet biztosítani, a szerződéses munkák teljesítése érdekében.  
X.2. Vállalkozó köteles a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá 

szakképzett, betanított és segéd munkaerőt biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek 
megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek.  

X.3. Megrendelő jogosult a Vállalkozó meghatalmazott képviselőjének haladéktalan eltávolítását és másik, általa 
elfogadhatónak tartott személlyel való pótlását kérni Vállalkozótól, ha a Megrendelő a képviselőt 
feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót – a kifogás indokait is megnevezve – 
írásban értesíti. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket a Vállalkozó felszólítására, azonnal térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 
Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga 
van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni.  

XI. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS  
XI.1. Vállalkozó köteles a magyar szabvány és/vagy Megrendelő minőségirányítási rendszerében előírt, 

ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul 
megszüntetni, és az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.  

XI.2. Vállalkozó a beépített anyagok minőségi bizonylatait köteles átadni. Vállalkozó a beépített anyagok, 
szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja, és azt 
minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, 
szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben 
átadja a Megrendelő képviselőjének. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények 
és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó átadja a 
beépített anyagok gyártómű – és hazai honosítási műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, 
szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási utasítást.  

XI.3. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó normatív 
dokumentumoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, 
továbbá Megrendelő által szolgáltatott műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek. 
Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.  

XI.4. Vállalkozó köteles a végzett munka vagy a beépítésre került anyag, a szerkezet minőségi megfelelőségének 
vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségeit viselni és Megrendelő 
által elrendelt bontást, vagy cserét haladéktalanul – költségmentesen – elvégezni. Megrendelő jogosult 
az elvégzett munkák mennyiségét és minőségét folyamatosan ellenőrizni.  

XII. A MUNKÁK MÁS VÁLLALKOZÓVAL TÖRTÉNŐ ELVÉGEZTETÉSE  
Megrendelő jogosult a jelen szerződésbe foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló 
munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, a munkák bármely részét, 
bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megvalósítani, megváltoztatni.  
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Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a kért és rögzített rész- és véghatáridőkre a 
munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti, úgy a Megrendelő 15 nap 
elteltével jogosult:  
 • A munkát más kivitelezővel elkészíttetni a Vállalkozó költségére  
 • A Vállalkozó mellé másik kivitelezőt bevonni, a Vállalkozó költségére  
 • A szerződést egyoldalúan megszüntetni a Vállalkozó felelősségére  
 • Az elvégzett rossz minőségű munka leértékelése  
 • A megfelelő minőség biztosítására a Vállalkozó költségére  
Megrendelő jogosult továbbá más Vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a 
Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem 
javítja, illetve pótolja.  

XIII. MUNKA- BALESETVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGTECHNIKA  
XIII.1. Vállalkozó az általa átvett területen vállalja: a munkavédelmi, biztonságtechnikai és tűzrendészeti 

szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal 
kapcsolatos további felelősséget is.  

XIII.2. Vállalkozó köteles továbbá alkalmazottai részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító 
eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni, és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó 
tűzveszélyes tevékenység esetén a munkát érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókkal 
köteles elvégeztetni. Köteles a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra dolgozóit kioktatni. Vállalkozó 
köteles Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben meghatalmazott és intézkedésre 
jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseit kötelezőnek tekinteni.  

XIII.3. Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelő képviselőjének jelenteni, a 
munkájával összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges nyilvántartást 
vezetni. Vállalkozó dolgozóival előforduló esetleges munkahelyi balesetekkel kapcsolatos összes 
felelősséget és költséget Vállalkozó viseli, beleértve a TB viszontkövetelését is. Előzőek értelmében 
Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.  

XIV. A MUNKATERÜLET ÁLLAGMEGÓVÁSA, HULLADÉKSZÁLLÍTÁSA  
XIV.1. A feladat teljesítése során a Vállalkozó olyan gondossággal köteles a munkálatokat végezni, hogy az 

épület és egyéb építmények károsodást ne szenvedjenek, mert az ebből adódó kártérítési és 
helyreállítási kötelezettség a Vállalkozót terheli. Üzemelő létesítményben a Vállalkozó munkájával 
érintett területen napi/folyamatos takarítással köteles gondoskodni az üzemi terület munkaterület 
átadáskori állapotának fenntartásáról. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot 
folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani. Amennyiben erről nem gondoskodik, úgy 
Megrendelő a Vállalkozó költségére a szemetet, göngyöleget elszállíttatja.  

XIV.2. Vállalkozó köteles a közterületben, a Megrendelő építéshelyi berendezéseiben, illetve munkavégzési 
területén más vállalkozó már korábban elkészült munkájában általa okozott bármely kárt megtéríteni, 
illetve saját költségén kijavíttatni.  

XIV.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára biztosítani, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát 
gyakorolhassa, hogy a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az 
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait.  

XIV.4. Vállalkozó köteles az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni, és azokat 
elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg.  

XV. A MUNKARÉSZEK ELTAKARÁSA  
XV.1. Bármilyen akadályoztatás, illetve a munkarészek eltakarása esetén Vállalkozó köteles az építési napló 

ilyen tartalmú oldalainak másolatát telefaxon (06-46-549-238) a Megrendelő címére eljuttatni.  
 • A vonatkozó szabványokban és a műszaki előírásokban megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt  
 • A Megrendelő jóváhagyása előtt  
 • Ha a Megrendelő vagy Tervező időben közölt észrevételével ellentétes  
 • Ha az eltakarás előtt legalább 48 munkaórával, írásban nem jelezte az eltakarást.  

XV.2. Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha az eltakarás a 
szerződés ide vonatkozó pontjának rendelkezéseit megsértve végezték el, a feltárás és helyreállítás 
költségeit Vállalkozó viseli.  

XVI. A MUNKARÉSZEK ELBONTÁSA  
XVI.1. Hibás (nem I.o.) teljesítés esetén a Megrendelő jogosult az érintett munkarész elbontását és újraépítését 

elrendelni. Az elbontásból és újraépítésből fakadó többlet költségért és határidő csúszásért minden 
felelősség a Vállalkozót érinti.  

XVI.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem bonthatja meg a már elkészült 
munkarészeket. Az erre irányuló Vállalkozói indítványnak tartalmaznia kell a kívánt bontás vagy 
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módosítás jellegét, mértékét és a helyreállítás módját. A helyreállítást az eredetivel azonos minőségű 
anyaggal kell elvégezni. A helyreállított rész felülete nem különbözhet a környezetétől.  

XVII. A MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA  
XVII.1. Vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat stb. ezért 

külön költség nem számolható fel. A teljes körű kivitelezéshez szükséges fő- és segédanyagok, állvány 
biztosítása a megrendelésben foglaltak szerint történik. 

XVII.2. Ha az eredeti anyag vagy technológia Megrendelő írásbeli hozzájárulásával valamilyen okból 
helyettesítésre kerül, az alábbi szempontok érvényesülnek:  
 • A helyettesítő anyag vagy technológia az eredetivel minőségi és használati szempontból, 

egyenértékű  
 • Használata folytán a szerződést nem kell módosítani, vagy más munkákat megváltoztatni  
 • Költségben és határidőben a Megrendelőnek nem hátrányos  
 • Az eredeti anyaggal vagy technológiával legalább azonos garancia és jótállás védi  
 • Megfelel a szerződés céljainak  
 • Költségmegtakarításról a felek megállapodtak  

XVII.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is dolgoznak 
egyidejűleg a munkaterületen. Vállalkozó köteles a megrendelésben előírt és törvényes előírásoknak 
megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) üzempróbák, próbaüzemek lefolytatására. Ezek 
eredményeit dokumentálja és átadja Megrendelő részére  

XVIII. VÁLLALKOZÓ ALKALMAZOTTAI  
XVIII.1. Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 

munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó vállalja, hogy gondosan 
betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási törvényeket és jogszabályokat és fizeti valamennyi, a 
dolgozók alkalmazásának következtében adódó költségeket és adót.  

XVIII.2. Megrendelőnek joga van Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása 
megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, munkamorált bomlasztó 
tevékenységet folytat. Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal a személyzetéért a 
Megrendelővel és valamennyi helyi hatósággal szemben. A Vállalkozó alkalmazottai a megrendelő 
kérésére kötelesek a KISS Cégcsoport bármely tagjának emblémájával ellátott munkaruhát viselni a 
munkaterületen, a dolgozók jobb azonosíthatósága és koordinálása érdekében. A Megrendelő köteles 
ilyen irányú igénye esetén munkaruhát  térítés ellenében biztosítani a Vállalkozónak.  

XVIII.3. Amennyiben Vállalkozó igényli, használhatja Megrendelő felvonulási és szociális létesítményeit (WC, 
öltöző, mosdó, stb…), melyeknek használatát a villamos energia és vízfogyasztást, az építési terület 
általános őrzését, a teljes körű építésszerelési biztosítást Megrendelő térítés ellenében biztosítja, 
melynek összege együttesen a nettó szerződéses összeg két százaléka. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, 
hogy a szolgáltatási számla ellenértékét esedékes részszámlájából, illetve számlájából Megrendelő 
kompenzálással egyenlíti ki. Vállalkozói károkozás a felvonulási épületben kártérítési kötelezettséggel 
jár, amely levonása a soron következő számlában esedékes.  

XIX. A KIVITELEZÉS FELELŐS MŰSZAKI ELLENŐREI  
Az ajánlatban / megrendelésben Felek megjelölik mindkét fél részéről aláírási jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki ellenőrök nevét, címét, elérhetőségeit.  

XX. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  
XX.1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor az alábbi dokumentumokat köteles 

Megrendelő részére átadni magyar nyelven:  
 • A beépített berendezések minőségi bizonylatait, használati utasításait, garanciajegyet  
 • A berendezések, hálózatok eredményes mérési jegyzőkönyveit  
 • A berendezések műbizonylatait, gyári, műszaki leírásait, magyar nyelvű utasításait  
 • Kezelési és karbantartási utasítást  
 • Kezelőszemélyzet kioktatását, betanítását igazoló nyilatkozatot  
 • Sikeres próbaüzemi jegyzőkönyvet  

XX.2. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződésben 
meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetleges menetközben 
elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy Megrendelő a műszaki átadás-átvételt meghiúsítja, amennyiben hiányok állnak 
fenn, vagy a hibák mennyisége és jellege olyan, hogy a rendeltetésszerű használatot gátolják.  

XX.3. Vállalkozó köteles a létesítmény üzembe helyezésénél, illetve birtokba adásánál közreműködni a kezelő 
személyzet előzetes betanításával és az ott esetlegesen keletkezett üzemzavart okozó hibákat, 
haladéktalanul kijavítani. A Vállalkozó miatt sikertelen próbaüzem költsége és annak vonzatai 
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Vállalkozót terhelik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak teljesen beszabályozott és 
sikeres mérésekkel bizonylatolt rendszerek esetén veszi át a létesítményt.  

XX.4. A munkaterület átadás-átvétele építési és munkavédelmi naplóban történik. A naplóban szerződő felek 
képviselői rögzítik a munkaterület felszabadításával kapcsolatban teendő intézkedéseiket, az 
együttműködés feltételeit.  

XX.5. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján 
a munka I. osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek átadta. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a szerződésben 
vállaltak megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket felek menet 
közben vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik.  

XX.6. Tervtől eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat.  
XXI. TÖBBLETMUNKA  

Többletmunka az a munka, amely  
 • Csak a költségvetés kiírásban szerepel  
 • Csak a tervlapokon van jelölve, illetve kiírva  
 • Csak a műszaki leírásban van rögzítve  
 • Szükséges az adott vállalás teljes körű végzéséhez.  
amelynek elvégzésére a Vállalkozó – a szerződés keretén belül, saját költségén – köteles elvégezni 

XXII. MŰSZAKILAG SZÜKSÉGES MUNKA  
Amely munka nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, amelynek elvégzésére a 
Vállalkozó – a szerződés keretén belül, saját költségén – köteles  

XXIII. PÓTMUNKA  
XIII.1. A szerződésben nem szereplő, a Megrendelő által külön elrendelt munka, amelynek elvégzésére a 

Vállalkozó köteles ugyan vállalkozni, de az ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni. Pótmunkát 
Vállalkozó csak szerződésmódosításban rögzített megrendelői igény és jóváhagyás esetén végezhet. 
Amennyiben tervtől eltérések, illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó 
javaslatot, illetve pótajánlatot ad, melynek Megrendelői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen 
irányú igényét Vállalkozó a felmerüléskor az építési naplóban köteles rögzíteni és azt cégszerűen is 
bejelenteni.  
Vállalkozó a szerződés teljesítése során az ajánlatban szereplő munkatételeket végzi el. Az ajánlatban 
nem szereplő munkákra a Megrendelő pótmegrendelést köteles adni, melyre Vállalkozó 
pótköltségvetést, póthatáridőt és szerződésmódosító közös nyilatkozatot küld.  

XXIII.2. Vállalkozónak a műszaki szükségességből felmerülő pótmunkát, amely a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges, haladéktalanul el kell végeznie, függetlenül a szerződéses állapottól, azok nem késleltethetik 
a szerződéses teljesítést.  
(pótmunka az, ami a szerződés műszaki tartalmában nem szerepelt és nem is volt felismerhető).  
Amennyiben olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely jelen szerződés köréből kiesik, az külön 
egyeztetett egységár alapján készíti el és számolja el a Vállalkozó.  

XXIV. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG  
XXIV.1. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére a Magyar Szabványban és a 

vonatkozó törvényi szabályozásokban, rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja. 
A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a megrendelésben rögzített időtartamra terjed ki. A jótállási 
kötelezettség kezdetét a sikeres megrendelői birtokba adást dokumentáló jegyzőkönyv dátumától kell 
számítani. Jótállási határidő lejárta után a szavatossági és a kötelező alkalmassági időből eredő 
kötelezettség érvényes.  
Szavatossági hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül Vállalkozó köteles 
helyszíni hibavizsgálatot tartani, és az ezt követő 8 napon belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. 
Ebben a nyilvántartásban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba 
haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, 
határidejét. Az elvégzett javítást Megrendelő képviselőjével közösen dokumentálják. Amennyiben a 
Vállalkozó a javítást határidőre nem végzi el, az szerződésszegésnek minősül, és az irányadó 
jogszabályokban meghatározott jogkövetelményeket vonja maga után.  

XXIV.2. A vállalkozó garantálja:  
 • Valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki 

adat elérését  
 • Az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény 

szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.  
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 • Az építés-szerelési munkák szakszerű I. osztályú elvégzését, vonatkozó szabványok és előírások 
betartását.  

XXIV.3. Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettséget a szerződés teljesítésétől számított 12 
hónapra terjed ki, ha a jogszabály eltérő hosszabb időről nem rendelkezik.  

XXIV.4. Vállalkozó garanciális kötelezettsége csak rendeltetésszerűen üzemeltetett rendszerre vonatkozik, és 
nem terjed ki az elemi csapás, az erőszakos beavatkozás, valamint a szokásostól eltérő egyéb 
körülmények hatására keletkezett meghibásodásokra.  
Amennyiben a létesítmény, vagy ennek egy része a garancia idő alatt a Vállalkozó garanciális 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a Vállalkozó köteles a 
garanciális munkát azonnal elvégezni és az előzőekben meghatározott garancia idő – a létesítményt, 
illetve az érintett részt illetően – annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű 
használatra alkalmassá nem vált.  

XXIV.5. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó 
tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni.  
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem kellő időben teszi meg, vagy ezen 
intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a 
Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a szavatossági-jótállási garancia terhére 
tetszőleges vállalkozóval elvégeztetni.  

XXIV.6. Amennyiben Vállalkozó időben nem tesz eleget a garanciális kötelezettségeinek, Megrendelőnek 
jogában áll a hiba kijavítását saját maga vagy más külső forrás igénybevételével végrehajtani, és a 
vonatkozó költséget Vállalkozóval megfizettetni.  

XXV. KÁRTÉRÍTÉS  
XXV.1. Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőt ért minden olyan kárt, amely Vállalkozónak jelen 

szerződéssel kapcsolatos jogellenes tevékenységére, illetve mulasztására vezethető vissza. E kártérítést 
Vállalkozó nem maximálhatja. Megrendelő kártérítési igénnyel abban az esetben is felléphet, ha 
kötbérigényt nem érvényesített vállalkozóval szemben.  

XXV.2. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkért 
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, amennyiben az a 
Vállalkozó érdekkörében merül fel.  

XXVI. EGYÉB FELTÉTELEK  
XXVI.1. Megrendelő kijelenti és vállalja, hogy mind maga, mind társvállalatai, annak alkalmazottai, illetve 

ügynökei tartózkodnak bárminemű olyan cselekedettől, mely sértené vagy hátrányosan befolyásolná 
Vállalkozó és társvállalatai, illetve a vállalkozói védjegyek bármely egyéb szellemi tulajdonságának 
hírnevét, illetve kedvező imázsát.  

XXVI.2. Megrendelő Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tárja fel jelen szerződés feltételeit 
harmadik személy számára. Minden olyan információt, amely Vállalkozó üzleti életére vonatkozik, a 
Megrendelő üzleti titokként köteles kezelni, a szerződés fennállása alatt és annak megszűnése után, 
korlátlan ideig.  
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő érdekkörébe tartozó cégekkel, amelyekkel a 
Megrendelőnél történő munkavégzés következtében közvetlen munkakapcsolatba kerül, a Megrendelő 
érdekkörébe tartozó munkák tekintetében 12 hónapon belül közvetlenül munkát nem végez, önállóan 
szerződést vele nem köt. Amennyiben jelen megállapodást megszegi, akkor ezen munkákon szerzett 
haszon erejéig teljes kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelőnek.  

XXVI.3. Vállalkozó tevékenysége során csak saját nevében járhat el, nem jogosult a Megrendelő nevét 
használni. Az esetleges névhasználatból eredő károkért csak és kizárólag Vállalkozó felel.  

XXVI.4. Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közlemények és reklámok kihelyezésére csak 
Megrendelő beleegyezésével jogosult  

XXVI.5. Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársasági Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezéseket 
tekintik irányadónak.  
Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – a szerződés szempontjából – érvényét veszti minden előzetes 
megállapodás, jegyzőkönyv vagy szóbeli egyezség, mert ezen szerződés lép helyébe.  
Jelen szerződés a felek mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Kiadás dátuma: 2008. október 15. 


